



MAIRIE
DE
LARGENTIÈRE
07110

Tél : 04.75.39.28.60

Fax : 04.75.39.20.58

Mel : mairielargentiere@wanadoo.fr

Site : www.largentiere.fr

Marché public de maîtrise d'œuvre
Règlement de la consultation – Requalification des traversées
d'agglomération et avec création
d'un parking paysager et liaisons piétonnes

Décomposition des honoraires par tranche
Tranche ferme RD5 Avenue de la République

Les missions	% total	Total HT
DIAG Etablissement du diagnostic études préliminaires		
AVP études avant-projet		
PRO étude projet		
ACT assistance aux contrats de travaux		
VISA visa des documents des travaux		
DET dossier d'exécution des travaux		
AOR assistance aux opérations de réception des ouvrages		
OPC Mission coordination pilotage ordonnancement		
TOTAL		

Cachet de l'entreprise, date et signature :



MAIRIE
DE
LARGENTIÈRE
07110

Tél : 04.75.39.28.60

Fax : 04.75.39.20.58

Mel : mairielargentiere@wanadoo.fr

Site : www.largentiere.fr

Marché public de maîtrise d'œuvre
Règlement de la consultation – Requalification des traversées
d'agglomération et avec création
d'un parking paysager et liaisons piétonnes

Décomposition des honoraires par tranche
Tranche conditionnelle 1 Parking et liaisons piétonnes

Les missions	% total	Total HT
DIAG Etablissement du diagnostic études préliminaires		
AVP études avant-projet		
PRO étude projet		
ACT assistance aux contrats de travaux		
VISA visa des documents des travaux		
DET dossier d'exécution des travaux		
AOR assistance aux opérations de réception des ouvrages		
OPC Mission coordination pilotage ordonnancement		
TOTAL		

Cachet de l'entreprise, date et signature :



MAIRIE
DE
LARGENTIÈRE
07110

Tél : 04.75.39.28.60

Fax : 04.75.39.20.58

Mel : mairielargentiere@wanadoo.fr

Site : www.largentiere.fr

Marché public de maîtrise d'œuvre
Règlement de la consultation – Requalification des traversées
d'agglomération et avec création
d'un parking paysager et liaisons piétonnes

Décomposition des honoraires par tranche
Tranche conditionnelle 2 RD 305

Les missions	% total	Total HT
DIAG Etablissement du diagnostic études préliminaires		
AVP études avant-projet		
PRO étude projet		
ACT assistance aux contrats de travaux		
VISA visa des documents des travaux		
DET dossier d'exécution des travaux		
AOR assistance aux opérations de réception des ouvrages		
OPC Mission coordination pilotage ordonnancement		
TOTAL		

Cachet de l'entreprise, date et signature :